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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

ARTICLE PREMIER : PRESENTATION GENERALE DE L’OPERAT ION 
Dans le cadre de la loi nº 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées, l’Université Toulouse 1 Capitole a fait réaliser un diagnostic par la 
société A2GH sur ses quatre sites de Toulouse (Arsenal, Bibliothèque universitaire, Anciennes facultés et Manu-
facture des Tabacs). 

Aujourd’hui, l’Université souhaite se doter d’un programme fonctionnel et d’un programme technique détaillé 
nécessaires à la désignation d’un maître d’œuvre. 

Soucieuse de la bonne utilisation des deniers publics, l’université Toulouse 1 Capitole souhaite se rapprocher du 
meilleur rapport investissement/fonctionnalité tout en se conformant à ses obligations légales, en accord avec 
les commissions et associations participant à l’instruction des dossiers accessibilité. 

ARTICLE 2 : PRESENTATION GENERALE DE L’UNIVERSITE T OULOUSE 1 CAPITOLE 
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L’université Toulouse 1 Capitole est un ERP composé de quatre sites pour une surface de 75 000 m² de SHON : 

- Arsenal : (26 000 m²) :  

- le bâtiment de 1° catégorie comporte 5 niveaux 

R-1 : 

- circulations horizontales 

 - salles de cours 

 - salle de sport 

 RDC : 

• circulations horizontales 

• accueil 

• salles de réunions 

• salles de cours 

• amphithéâtres A, B, C, D, E, F, G, H et I 

R+1 : 

• circulations horizontales 

• salles de cours 

• salles de langues 

• laboratoires de langues 

• bibliothèque de droit public 

• bibliothèque du CRIP 

• bureaux 

• sanitaires 

R+2 : 

• circulations horizontales 

• salles de cours 

• salles de langues 

• laboratoires de langues 

• bibliothèque histoire du droit 

• centre de droit privé 

• bureaux 

• sanitaires 

R+3 : 

• circulations horizontales 

• salles de cours 

• salles de langues 

• laboratoires de langues 

• salles informatiques 

• bibliothèque des sciences économique 

• bureaux 

• sanitaires 

les circulations verticales du bâtiment sont assurées par : 

• 2  ascenseurs situés dans le hall d’entrée desservant chaque niveau du bâtiment central (arsenal) 
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• 1 ascenseur extérieur desservant chaque niveau du bâtiment J 

• 8 escaliers  

- Anciennes Facultés : (10 500 m²) :  

- Agence comptable 

3 niveaux accessibles par un escalier : 

RDC : 

- Circulations horizontales 

- Bureaux administratifs, services financiers 

- Sanitaires 

R+1 

- Circulations horizontales 

- Bureaux administratifs, service comptable 

- Cuisine 

- Sanitaires 

R+2 

- Hors audit, combles 

- La corpo étudiante (bâtiment SUIO) 

2 niveaux accessibles par escalier : 

RDC : 

- Circulations horizontales 

- Accueil 

- Salles de travail 1 et 2 

 R+1 : 

  - Bâtiment SUIO (audit indépendant) 

Bâtiment SUIO 

3 niveaux accessibles par escalier et ascenseur: 

RDC : 

- Circulations horizontales 

- Sas et hall d’entrée 

- Bureaux administratifs (espace emploi) 

- Salle de consultation 

- Bureau administratifs (accueil insertion professionnelle) 

- Laboratoire de langues 

- Sanitaires 

 R+1 : 

  - Circulations horizontales 

  - Salle du personnel 

  - Accueil SUIO 

  - Salle d’inscriptions aux ateliers 

  - Sanitaires  

 - La maison des étudiants 

4 niveaux accessibles par escalier et ascenseur 

RDC : 
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- Circulations horizontales 

- Salle de réunions 

- Bureaux (3) 

- Sanitaires 

R+1 : 

- Circulations horizontales 

- Bureaux (3) 

- Sanitaires 

R+2 

- Circulations horizontales 

- Bureaux (3) 

- Salle des personnels 

- Sanitaires 

R+3 

- Circulations horizontales 

- Bureaux (3) 

- Salle association 

- Sanitaires 

- L’amphithéâtre Cujas et extension CRI 

 

 - Le bâtiment 2 et 4 rue Lautmann et extension CRA 

4 niveaux accessible par escaliers, ascenseur, plate forme élévatrice 

R-1 : 

- Circulations horizontales 

- Bureaux 

- Service reprographie 

RDC : 

- Circulations horizontales 

- Accueil 

- Amphithéâtres 

- Bureaux 

- Salles de cours 

- Salles informatiques 

- Sanitaires 

R+1 : 

- Circulations horizontales 

- Bibliothèque 

- Salles de cours 

- Salles informatiques 

- Bureaux 

- Sanitaires 

R+2 

- Circulations horizontales 

- Salles de cours 
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- Salles informatiques 

- Bureaux 

- Le bâtiment SP (sciences politiques)/ IEP (institut des études politiques) 

4 niveaux accessible par escaliers, ascenseur, plate forme élévatrice 

R-1 : 

- Circulations horizontales 

- Bureaux 

- Service reprographie 

RDC : 

- Circulations horizontales 

- Accueil 

- Amphithéâtres 

- Bureaux 

- Salles de cours 

- Salles informatiques 

- Sanitaires 

R+1 : 

- Circulations horizontales 

- Bibliothèque 

- Salles de cours 

- Salles informatiques 

- Bureaux 

- Sanitaires 

R+2 

- Circulations horizontales 

- Salles de cours 

- Salles informatiques 

- Bureaux 

- Bibliothèque Universitaire : 10 000 m²  : 

La bibliothèque universitaire de l’Arsenal est un ERP de type S, classé en 2ème catégorie.  

Le campus (Arsenal) dispose de 1 accès principal :  

- 1 accès principal (véhicules / piétons) depuis la rue des Puits Creusés  

- 1 accès secondaire (véhicules professionnels) depuis la rue du Doyen Gabriel Marty  

La bibliothèque universitaire de l’Arsenal comporte :  

 2 entrées :  

            - 1 entrée principale via un escalier et une rampe, donnant accès au RDC  

            - 1 entrée secondaire de plain pied, donnant accès au R-1  

 

La bibliothèque universitaire de l’Arsenal comporte 5 niveaux :  

R-1  

- Circulations horizontales  

      - Salles de formation  
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      - Sanitaires  

RDC  

      - Circulations horizontales  

      - Bibliothèque  

      - Salles de lecture et informatique  

      - Bureaux  

      - Sanitaires  

Entresol  

      - Circulations horizontales  

      - Bureaux  

 

R+1 et R+2  

- Circulations horizontales  

      - Bibliothèque  

      - Salles de lecture et informatique  

      - Bureaux  

      - Carrel  

      - sanitaires  

Transport vertical :  

      - 1 ascenseur public, desservant les niveaux RDC, R+1 et R+2  

      - 1 ascenseur réservé au personnel, desservant les niveaux RDC et entresol  

      - 1 ascenseur réservé au personnel, desservant les niveaux R-1, RDC et R+1  

      Les dispositions réglementaires n’imposent pas l’installation d’un ascenseur afin de desservir le R-1  

Escalier(s) :  

      - 2 escaliers principaux, donnant accès au RDC et au R-1  

      - 2 escaliers principaux identiques, donnant accès au RDC et au R+1  

      - 2 escaliers identiques, réservés au personnel, donnant accès aux RDC, R+1 et R+2 

- Manufacture des tabacs : 28 500 m²  

La Manufacture des tabacs est un ERP de type R, classé en 1° catégorie.  

La Manufacture des Tabacs dispose de 4 accès :  

- 2 accès principaux (véhicules / piétons) depuis la rue de l’abreuvoir de Saint Pierre  

  - 2 accès piétons depuis l’allée de Brienne  

La Manufacture des Tabacs comporte 11 bâtiments distincts :  

Le bâtiment A comporte 4 niveaux :  

R-1  

      - Circulations horizontales  

      -  Locaux de stockage  

RDC  

      - Circulations horizontales  

       - Bureaux  

      - Sanitaires  

R+1  

- Circulations horizontales  
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       - Bureaux  

      - Salles de réunion  

R+2  

      - Circulations horizontales  

       - Bureaux  

      - Atelier étudiants  

Les circulations verticales du bâtiment sont assurées par :  

Transport vertical :  

       1 ascenseur, desservant les niveaux suivants : R-1, RDC et R+1  

        L’ascenseur est accessible aux personnes à mobilité réduite depuis le R-1 du bâtiment E  

        L’ascenseur ne dessert pas l’ensemble des niveaux pouvant être accessible au public  

Escalier(s) :  

        1 escalier principal, donnant accès à chaque niveau 

Le bâtiment B comporte 3 niveaux :  

RDC  

      - Circulations horizontales  

      - Amphithéâtres (2)  

      - Sanitaires  

R+2  

      - Circulations horizontales  

      - Amphithéâtres (2)  

R+4  

      - Circulations horizontales  

      - Salles de cours  

     - Bibliothèque  

Les circulations verticales du bâtiment sont assurées par :  

 Transport vertical :  

       1 ascenseur accessible dans le bâtiment D, desservant l’ensemble des niveaux  

       1 ascenseur accessible dans le bâtiment E, permettant la desserte du R+2 du bâtiment B  

 Escalier(s) :  

       Les escaliers se situent dans les bâtiments D et E, desservant chaque niveau 

Le bâtiment C comporte 4 niveaux :  

RDC  

      - Circulations horizontales  

      - Bureaux  

      - Sanitaires  

R+1  

      - Circulations horizontales  

      - Bureaux  

      - Bibliothèque  

      - Sanitaires  

R+2  

     - Circulations horizontales  

      - Salles de cours  
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R+4  

      - Circulations horizontales  

      - Salles de cours  

      - Bibliothèque  

      - Bureaux  

      - Sanitaires  

Les circulations verticales du bâtiment sont assurées par :  

      R+1 accessible depuis le bâtiment H, via la passerelle reliant les deux bâtiments  

      R+2 accessible via l’ascenseur et l’escalier du bâtiment D, ainsi que par la passerelle du bâtiment F  

       R+4 accessible par l’escalier du bâtiment D et par la passerelle du bâtiment F 

Le bâtiment D comporte 4 niveaux :  

RDC  

      - Circulations horizontales  

      - Salle de cours  

      - Bureaux  

      - Sanitaires  

R+1  

      - Circulations horizontales  

      - Salle de cours  

      - Bureaux  

      - Sanitaires  

R+2  

      - Circulations horizontales  

      - Salles de cours  

      - Sanitaires  

R+3  

      - Circulations horizontales  

      - Salles de cours  

      - Sanitaires  

R+4  

- Circulations horizontales  

      - Salles de cours  

      - Bureaux  

      - Sanitaires  

Transport vertical :  

     2 ascenseurs donnant accès à l’ensemble des niveaux  

 Escalier(s) :  

     3 escaliers desservant l’ensemble des niveaux 

 
Le bâtiment E comporte 7 niveaux :  

R-1  

      - Circulations horizontales  

      - Salle informatique  

      - Cafétéria  
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      - Sanitaires  

RDC  

      - Circulations horizontales  

      - Accueil  

      - Salle de réunion  

      - Salle des professeurs  

      - Sanitaires  

R+1  

- Circulations horizontales  

      - Salle de cours  

      - Salles informatiques  

      - Bureaux  

      - Sanitaires  

R+2, +3 & +4  

      - Circulations horizontales  

       - Salles de cours  

      - Salles de langue  

      - Sanitaires  

R+5  

      - Circulations horizontales  

      - Logement de fonction  

Transport vertical :  

     2 ascenseurs donnant accès à l’ensemble des niveaux  

Escalier(s) :  

     2 escaliers desservant l’ensemble des niveaux  

     1 escalier desservant le RDC, R+1 et R+2 

Le bâtiment F comporte 7 niveaux :  

RDC  

      - Circulations horizontales  

      - Accueil  

      - Salle de réunion  

      - Sanitaires  

R+1, +2, +3, +4  & +5  

      - Circulations horizontales  

      - Bureaux  

      - Sanitaires  

Transport vertical :  

     1 ascenseur donnant accès à l’ensemble des niveaux  

Escalier(s) :  

          2 escaliers desservant l’ensemble des niveaux  

          1 escalier donnant accès aux RDC, R+1 & R+2  

Le bâtiment G comporte 2 niveaux :  

RDC  
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      - Circulations horizontales  

      - Vestiaires / Douches  

      - Gymnase  

      - Sanitaires  

R+1  

      - Salle de dojo  

Transport vertical :  

     Aucun ascenseur  

Escalier(s) :  

     1 escalier donnant accès à l’ensemble des niveaux 

Le bâtiment H comporte 3 niveaux :  

RDC  

      - Circulations horizontales  

      - Accueil  

      - Bibliothèque  

      - Salles de cours  

      - Sanitaires  

R+1  

      - Circulations horizontales  

      - Bibliothèque  

      - Carrels  

      - Salles de cours  

      - Sanitaires  

R+2  

      - Circulations horizontales  

      - Bibliothèque  

      - Carrels  

      - Sanitaires  

Transport vertical :  

     1 ascenseur donnant accès à l’ensemble des niveaux  

Escalier(s) :  

     2 escaliers desservant l’ensemble des niveaux  

     1 escalier donnant accès aux RDC, R+1 & R+2 

Le bâtiment I comporte 2 niveaux :  

RDC  

      - Circulations horizontales  

      - Amphithéâtre  

      - Sanitaires  

R+1  

      - Circulations horizontales  

      - Bureaux  

      - Sanitaires  

Transport vertical :  
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     1 ascenseur extérieur donnant accès à l’ensemble des niveaux  

Escalier(s) :  

     1 escalier donnant accès aux RDC et R+1  

Le bâtiment Q comporte 3 niveaux :  

RDC  

      - Circulations horizontales  

     - Accueil  

      - Salle de cours  

      - Salle de réunion  

      - Sanitaires  

R+1  

      - Circulations horizontales  

      - Bureaux  

      - Salle de réunion  

      - Sanitaires  

R+2  

      - Circulations horizontales  

      - Bureaux  

      - Salle de réception  

      - Sanitaires  

Transport vertical :  

     1 ascenseur donnant accès à l’ensemble des niveaux  

Escalier(s) :  

     2 escaliers donnant accès à l’ensemble des niveaux 

Le bâtiment S comporte 3 niveaux :  

RDC  

      - Circulations horizontales  

      - Salles & Bureaux  

      - Salles de réception  

      - Salle personnel  

      - Sanitaires  

R+1  

      - Circulations horizontales  

      - Bureaux  

      - Salle de réunion  

      - Sanitaires  

R+2  

      - Circulations horizontales  

      - Bureaux  

      - Salle de réunion  

      - Sanitaires  

Transport vertical :  

     1 ascenseur, desservant chaque niveau  
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Escalier(s) :  

     2 escaliers, donnant accès à chaque niveau 

ARTICLE 3 : PERIMETRE DE LA MISSION 
Les travaux de mise en accessibilité concerneront l’ensemble des ouvrages ou parties d’ouvrages décrits ci-
dessus, à l’exception : 

- des escaliers listés dans l’annexe au présent C.C.T.P ; 
- du bâtiment abritant l’IEP ; 
- des ascenseurs. 

ARTICLE 4 : CONTENU DE LA MISSION 
Rappel : l’accessibilité s’étend à l’ensemble des handicaps (moteur, auditif, visuel, cognitif). 

L’opération objet de l’étude vise à rendre accessibilité à tous, et notamment aux personnes handicapées, des 
bâtiments et services de l'Université, en application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l' égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.  

Le titulaire prendra également en compte les modifications issues de l’ordonnance visée par la loi n° 2014-789 
du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité 
des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les 
personnes handicapées. 

Pour mener à bien sa mission, le titulaire sera amené à rencontrer et à travailler avec les différents services*. 
 

* services liés au projet : UT Handicap, direction du patrimoine, service commun de documentation, IAE, TSE, scolarité générale, CHSCT, 
représentants des personnels, médecine du travail, association des personnes handicapés, direction des technologies de l’information et de 
la communication pour l’enseignement, direction de la sécurité civile et des risques majeurs, ABF. 

Le contenu des éléments de mission confiés au titulaire fait l’objet des précisions suivantes : 

Phase 1 : Le Pré-programme  

Le titulaire a pour mission de :  

– dresser un constat de la situation existante, avec une analyse par thèmes (usage, urbanisme, technique, envi-
ronnement, respect de la réglementation et coûts de fonctionnement) ; 

– recueillir les attentes des utilisateurs et définir des objectifs prioritaires ; 

– proposer des scénarios avec schéma de circulation pour atteindre les objectifs en identifiant pour chacun les 
principales contraintes techniques, urbaines, légales et règlementaires ou économiques ;  

– analyser les scénarios et retenir celui qui répond le mieux aux objectifs du pouvoir adjudicateur. 

A cet effet, il mène les actions suivantes :  

- visite des sites en compagnie d’un représentant du pouvoir adjudicateur, 

- recueil et prise de connaissance des informations existantes : études réalisées, diagnostic..., 

- entretien avec le pouvoir adjudicateur et les utilisateurs pour prendre connaissance des principaux éléments du 
contexte et des principales attentes concernant le service à rendre, 

- actualisation du diagnostic d’accessibilité des bâtiments, 
- analyse comparative des contraintes du site (coût, impact social et culturel, environnement, accessibilité). 

���� Document pré-programme  

Le pré-programme est un document de synthèse à l'attention du pouvoir adjudicateur. Il comporte notamment :  
- un dossier de présentation du site (contexte de l’opération, potentialités du site, contraintes techniques et ar-
chitecturales, contraintes légales et règlementaires en matières d’accessibilité), 

- les objectifs (hiérarchisés) du projet, 

- les études disponibles et les études complémentaires à réaliser (repérage amiante avant travaux, plans des 
réseaux...), 
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- une étude de faisabilité. 

L’étude de faisabilité consiste à élaborer un jeu de scénarios sur les différentes possibilités d’aménagement du 
site. Chaque scénario comprend : 
- l’estimation de l’enveloppe financière prévisionnelle sur la durée de l’opération (bâtiment, espaces extérieurs, 
matériel...), 
- l’estimation d’un calendrier prévisionnel de l’opération, 
 - une estimation des besoins en surfaces de l’ensemble du projet, 
 - un cahier de prescriptions techniques générales  (niveau de performances architecturales et techniques, exi-
gences thématiques telles que la performance énergétique) ; 
- les exigences en matière de coût de fonctionnement (masse salariale, entretien...), 
- l’organisation de la maîtrise d’ouvrage, 
- conditions de réussite de l’opération (autorisations et avis nécessaires, délais administratifs...) et risques de 
dysfonctionnement pouvant intervenir dans le processus de réalisation, 

- la procédure de consultation des maîtres d’œuvre. 

Chaque scénario est évalué en tenant compte des contraintes spatiales, réglementaires (en matière 
d’accessibilité notamment), de délais, de coûts et de chantier ainsi qu'en fonction du niveau de réponse aux 
attentes architecturales et fonctionnelles.  

Pour faciliter la prise de décision, la description et l'évaluation de chaque scénario est résumée sur une feuille 
format A4 et présentée sous forme de grille d'analyse. Les scénarios ne seront pas notés ; seul le pouvoir adju-
dicateur peut estimer la valeur des critères d'analyse en fonction de sa politique. 

Le pouvoir adjudicateur retient un scénario à l'issue de la réunion de présentation.  

Phase 2 : Le Programme  

La phase « programmation » débute à la réception de l’ordre de service de démarrage émis par le pouvoir adju-
dicateur et s'achève par la validation du programme de l’opération. Ce document décline les orientations géné-
rales qui expriment la commande du pouvoir adjudicateur à la maîtrise d’œuvre et définit l’ensemble des élé-
ments nécessaire à la conception.  

Dans le programme, les objectifs validés lors du choix du scénario sont déclinés en exigences (complétés par 
des indicateurs mesurables) et non en termes de moyens.  

A cet effet, il mène les actions suivantes :  

- propositions de recalage des objectifs de l'opération suite à la réalisation des études complémentaires, 

- nouveaux entretiens avec le pouvoir adjudicateur et les utilisateurs en vue d'affiner les attentes et traduction de 
ces attentes en exigences dans le programme de consultation des concepteurs, 

- proposition d'exigences complémentaires à celles exprimées par le pouvoir adjudicateur et les utilisateurs, 

- analyse de l'impact environnemental du projet de programme et proposition de mesures environnementales de 
compensation ; 

- Etablissement d’un document préparatoire au repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante à 
intégrer au programme ; 
- Rédaction du programme et présentation devant le comité de pilotage ; 

- Mise au point du programme suite aux observations du pouvoir adjudicateur. 

Le programme est un des documents du marché de maîtrise d'œuvre. À ce titre, il doit être précis et organisé. Il 
décrit le projet du maître d'ouvrage et sert de base à la conception. Par conséquent, il doit être lisible et intelligi-
ble. Enfin, il doit être homogène et réaliste. 

Le titulaire indique dans le programme les études et les documents particuliers qui sont demandés au marché 
de maîtrise d'œuvre pour démontrer que le projet respecte les exigences. 

Il vérifie que les outils de conception à utiliser pour réaliser ces études, tels que les logiciels de calcul et de si-
mulation, soient d'usage courant. 

���� Le document programme comporte les rubriques suivantes :  

1 – Présentation générale de l’opération  
- nature de l’opération,  
- objectifs de l’opération,  
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- localisation,  
- historique du projet,  
- principales options retenues et motifs de ces choix,  
- superficie totale des bâtiments à aménager,  
- organisation de la maîtrise d’ouvrage. 

2 – Description du site  
- description de l’environnement urbain et paysager  
- contexte social : activités implantées, développement...,  
- constructions existantes en identifiant celles susceptibles d’être concernées par le repérage amiante,  
- définition du périmètre de repérage amiante ; 
- accessibilité et desserte,  
- contraintes urbanistiques (servitudes, PLU…) et règlementaires (accessibilité). 
3 – Description fonctionnelle des besoins  
- présentation des unités fonctionnelles,  
- principes de fonctionnement de l’équipement (contraintes et souhaits d’organisation fonctionnelle), illustrés par 
des représentations schématiques (organisation des espaces, liaisons, accès,…), 
- identification de chaque espace : pour chaque local, les exigences fonctionnelles pourront être répertoriées 
sous forme d’une description sommaire portant la référence du local, son activité, les caractéristiques et équi-
pements immobiliers particuliers susceptibles d’influer sur la conception et le coût, 
- tableau des surfaces (S.U., S.D.O., S.P.) détaillées par local et unité fonctionnelle. 

4 – Exigences techniques et contraintes spécifiques   
- exigences techniques générales, confort acoustique, thermique…  
- exigence environnementale,  
- maintenance et exploitation du bâtiment,  
- pérennité du bâtiment, 
- le calendrier prévisionnel de l’opération et son phasage,  
- l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux. 

Pour chaque type de local, les exigences techniques seront répertoriées sous forme de fiches portant la réfé-
rence du local, son activité, les équipements immobiliers utiles à son fonctionnement (thermique, éclairage, élec-
tricité, acoustique, …) et les caractéristiques de son enveloppe (sols, murs, plafonds). Un état des surfaces tota-
les utiles à réaménager complétera ces fiches. 

Phase 3 : L’Assistance à la passation du contrat de  maîtrise d’œuvre  

L'assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation du contrat de maîtrise d’œuvre, a pour objet de : 

 - veiller à la bonne compréhension du programme par le jury et les concurrents ;  

- d’assurer le pilotage de l’expertise analytique et objective des prestations des concurrents par rapport au pro-
gramme et aux critères de jugements définis dans le règlement de consultation. 

Le titulaire rédigera ses documents suivant une présentation convenue avec le pouvoir adjudicateur. 

���� Documents à remettre au maître d’ouvrage :   

1 – Publicité et dossier de consultation 
Le maître de l’ouvrage établit l'avis d'appel public à concurrence et le DC sur la base des documents fournis par 
le titulaire. Ces documents sont les suivants : 

- Une proposition sur les compétences et références dont devront nécessairement justifier les candidats ; 

- Une proposition de critères de sélection des candidatures et des offres ;  

- Une proposition sur le contenu des éléments de mission du maître d’œuvre ainsi que leurs modalités techni-
ques d'exécution ; 

- Un projet de cadre de mémoire justificatif des candidats. 
2 – Consultation des prestataires  
- Le cas échéant, réponses aux questions posées par les candidats suivant les modalités définies avec le maître 
d’ouvrage 
- Analyse factuelle des candidatures et proposition, le cas échéant, d'une commission technique, avec animation 
des travaux et rédaction du rapport destiné au jury ; 
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- Établissement du procès-verbal du jury et recueil des signatures ; 

- Établissement du procès-verbal retraçant les négociations entre le pouvoir adjudicateur et les candidats ; 

- Établissement d'un rapport comparatif d'analyse technique et financière des offres au terme des négociations ; 

- Etablissant d’un projet de rapport de présentation de la procédure ; 

- Proposition du candidat susceptible d'être retenu. 

3 – Mise au point du marché de maîtrise d’œuvre   

Le titulaire assiste le maître d’ouvrage dans la mise au point des pièces constitutives du marché en vue de sa 
signature par le maître d’ouvrage et le prestataire. 

Il est procédé notamment à la mise à jour éventuelle du programme selon les observations. 

ARTICLE 5 : MARCHE IDENTIQUE – CONDITIONS D’EXECUTION 

Conformément aux dispositions des articles 28-II et 35-II-6° du Code des marchés publics et aux stipul ations du 
CCAP, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de confier au titulaire la réalisation de prestations similaires 
ayant pour objet l’élaboration d’un dossier d’Agenda d’Accessibilité programmée (Ad’AP) autorisé par la loi n° 
2014-789 du 10 juillet 2014.  

 
Objectifs :  
 

� Mettre en forme le dossier Ad’AP, 
� Remettre le document formalisé au Maîtrise d’Ouvrage prêt pour le dépôt en préfecture, 
� Assister le maitre d’ouvrage dans les réponses à fournir auprès des services instructeurs, 
� Délai supplémentaire : 6 ou 9 ans. 

 
Méthodologie :  
 
A titre indicatif, le dossier Ad’AP pourrait comporter les points suivants : 
 

1. Un préambule présentant les raisons conduisant à la décision d’élaborer un Ad’AP et affichant sa volon-
té d’utiliser cet outil pour rendre accessible son patrimoine à tout type de handicap 

2. L’état des lieux 
3. Une présentation du patrimoine concerné 
4. Les objectifs à atteindre 
5. L’explicitation de la stratégie et des priorités retenues (après concertation éventuelle) 
6. Le cas échéant, présentation de l’approche globale de l’accessibilité du patrimoine si celui-ci est implan-

té sur plusieurs départements 
7. Le chiffrage du coût de la stratégie 
8. Le Budget spécifiant le nombre de périodes composant l’Ad’AP 
9. La prise en charge annuelle avec identification des ERP rendus accessibles par année 
10. La liste des demandes de dérogation envisagées pour la mise en accessibilité du patrimoine 
11. L’engagement du ou des financeurs  
12. Les modalités de suivi proposées et d’évaluation 
13. Une annexe présentant, le cas échéant, les modalités de concertation retenues 

 
Garantie de résultats :  

A l’occasion de la passation d’un éventuel nouveau marché, le titulaire devra s’engager à : 
� remettre à la Maîtrise d’Ouvrage un dossier strictement conforme à la réglementation « prêt à être 

déposé » auprès des administrations concernées, 
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� Assister la Maîtrise d’Ouvrage dans les réponses à fournir auprès de la CCDSA (éventuelles demandes 
d’informations complémentaires), lors de la phase d’instruction du dossier Ad’AP (durée de 4 mois), 

� Obtenir le délai supplémentaire visé par la Maîtrise d’Ouvrage. 

ARTICLE 6 : DELAIS ET ESTIMATION 

Estimation des travaux :  

1 630 500.00 € HT 

Délais d’exécution de la mission :  

du 01/10/14

au 18/05/2015

du 01/10/14

au 28/11/14

du 01/12/14

au 19/12/14

du 22/12/14

au 22/02/15
du 22/02/15

au 01/03/15

du 01/03/15

au 30/04/15

du 07/04/15

au 30/04/15

délais

programme

2021

Etudes etTravaux

juin

partie études

Pré prog

Phase
juillet

AC MOE

dates

validation

Programme

validation

consultation MOE

mai

Planning d'exécution de la mission

2015

janv fév mars avril

2014

oct nov déc

 

 

Fait à Toulouse, le   
 

Lu et approuvé  

Le maître d’ouvrage   (Cachet commercial et identité du représentant 
du titulaire ou du mandataire du groupement)  

    A                             , Le                   

 


