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Marché n° DDP 2014-33 : Etudes de programmation rela tives aux travaux d'accessibilité des batiments de I'Université Toulouse 1 Capitole

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

ARTICLE PREMIER : PRESENTATION GENERALE DE L'OPERAT ION

Dans le cadre de la loi n® 2005-102 du 11 février 2005 pour I'égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, I'Université Toulouse 1 Capitole a fait réaliser un diagnostic par la
société A2GH sur ses quatre sites de Toulouse (Arsenal, Bibliothéque universitaire, Anciennes facultés et Manu-
facture des Tabacs).

Aujourd’hui, I'Université souhaite se doter d’'un programme fonctionnel et d’'un programme technique détaillé
nécessaires a la désignation d’un maitre d’ceuvre.

Soucieuse de la bonne utilisation des deniers publics, I'université Toulouse 1 Capitole souhaite se rapprocher du

meilleur rapport investissement/fonctionnalité tout en se conformant a ses obligations Iégales, en accord avec
les commissions et associations participant a I'instruction des dossiers accessibilité.

ARTICLE 2 : PRESENTATION GENERALE DE L'UNIVERSITE T OULOUSE 1 CAPITOLE

Université de Toulouse Capitole 1
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L'université Toulouse 1 Capitole est un ERP composé de quatre sites pour une surface de 75 000 m2 de SHON :

- Arsenal : (26 000 m?) :

- le batiment de 1°catégorie comporte 5 niveaux

R-1:
- circulations horizontales
- salles de cours
- salle de sport

RDC :

. circulations horizontales
. accueil
. salles de réunions
. salles de cours
. amphithéatres A, B,C,D, E,F, G, Hetl|
R+1:
. circulations horizontales
. salles de cours
. salles de langues
. laboratoires de langues
. bibliothéque de droit public
. bibliothéque du CRIP
. bureaux
. sanitaires
R+2:
. circulations horizontales
. salles de cours
. salles de langues
. laboratoires de langues
. bibliothéque histoire du droit
. centre de droit privé
. bureaux
. sanitaires
R+3:
. circulations horizontales
. salles de cours
. salles de langues
. laboratoires de langues
. salles informatiques
. bibliothéque des sciences économique
. bureaux
. sanitaires
les circulations verticales du batiment sont assurées par :

. 2 ascenseurs situés dans le hall d’entrée desservant chaque niveau du batiment central (arsenal)

Pages 4 sur 18 CCTP



Marché n° DDP 2014-33 : Etudes de programmation rela

. 1 ascenseur extérieur desservant chaque niveau du batiment J

. 8 escaliers

- Anciennes Facultés : (10 500 m?) :

- Agence comptable

3 niveaux accessibles par un escalier :
RDC :
- Circulations horizontales
- Bureaux administratifs, services financiers
- Sanitaires
R+1
- Circulations horizontales
- Bureaux administratifs, service comptable
- Cuisine
- Sanitaires
R+2

- Hors audit, combles

- La corpo étudiante (batiment SUIO)

2 niveaux accessibles par escalier :

RDC :
- Circulations horizontales
- Accueil
- Salles de travail 1 et 2
R+1:

- Batiment SUIO (audit indépendant)
Batiment SUIO
3 niveaux accessibles par escalier et ascenseur:
RDC :

- Circulations horizontales

- Sas et hall d’entrée

- Bureaux administratifs (espace emploi)

- Salle de consultation

- Bureau administratifs (accueil insertion professionnelle)

- Laboratoire de langues

- Sanitaires
R+1:

- Circulations horizontales

- Salle du personnel

- Accueil SUIO

- Salle d'inscriptions aux ateliers

- Sanitaires

- La maison des étudiants

4 niveaux accessibles par escalier et ascenseur
RDC :

tives aux travaux d'accessibilité des batiments de

I'Université Toulouse 1 Capitole
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- Circulations horizontales
- Salle de réunions
- Bureaux (3)
- Sanitaires
R+1:
- Circulations horizontales
- Bureaux (3)
- Sanitaires
R+2
- Circulations horizontales
- Bureaux (3)
- Salle des personnels
- Sanitaires
R+3
- Circulations horizontales
- Bureaux (3)
- Salle association
- Sanitaires

- L’amphithéatre Cujas et extension CRI

- Le batiment 2 et 4 rue Lautmann et extension CRA

4 niveaux accessible par escaliers, ascenseur, plate forme élévatrice
R-1:
- Circulations horizontales
- Bureaux
- Service reprographie
RDC :
- Circulations horizontales
- Accueil
- Amphithéatres
- Bureaux
- Salles de cours
- Salles informatiques
- Sanitaires
R+1:
- Circulations horizontales
- Bibliotheque
- Salles de cours
- Salles informatiques
- Bureaux
- Sanitaires
R+2
- Circulations horizontales

- Salles de cours
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- Salles informatiques

- Bureaux

- Le batiment SP. (sciences politiques)/ IEP (institut des études politiques)
4 niveaux accessible par escaliers, ascenseur, plate forme élévatrice
R-1:
- Circulations horizontales
- Bureaux
- Service reprographie
RDC :
- Circulations horizontales
- Accueil
- Amphithéatres
- Bureaux
- Salles de cours
- Salles informatiques
- Sanitaires
R+1:
- Circulations horizontales
- Bibliotheque
- Salles de cours
- Salles informatiques
- Bureaux
- Sanitaires
R+2
- Circulations horizontales
- Salles de cours
- Salles informatiques

- Bureaux

- Bibliotheque Universitaire : 10 000 m2

La bibliothéque universitaire de I’Arsenal est un ERP de type S, classé en 28me catégorie.
Le campus (Arsenal) dispose de 1 accés principal :
- 1 acces principal (véhicules / piétons) depuis la rue des Puits Creusés

- 1 acces secondaire (véhicules professionnels) depuis la rue du Doyen Gabriel Marty

La bibliothéque universitaire de I’Arsenal comporte :
2 entrées :
- 1 entrée principale via un escalier et une rampe, donnant accés au RDC

- 1 entrée secondaire de plain pied, donnant acces au R-1

La bibliothéque universitaire de I’Arsenal comporte 5 niveaux :
R-1
- Circulations horizontales

- Salles de formation
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- Sanitaires
RDC
- Circulations horizontales
- Bibliotheque
- Salles de lecture et informatique
- Bureaux
- Sanitaires
Entresol
- Circulations horizontales

- Bureaux

R+1 et R+2
- Circulations horizontales
- Bibliotheque
- Salles de lecture et informatique
- Bureaux
- Carrel
- sanitaires
Transport vertical :
- 1 ascenseur public, desservant les niveaux RDC, R+1 et R+2
- 1 ascenseur réservé au personnel, desservant les niveaux RDC et entresol
- 1 ascenseur réservé au personnel, desservant les niveaux R-1, RDC et R+1
Les dispositions réglementaires n'imposent pas l'installation d’un ascenseur afin de desservir le R-1
Escalier(s) :
- 2 escaliers principaux, donnant acces au RDC et au R-1
- 2 escaliers principaux identiques, donnant accés au RDC et au R+1

- 2 escaliers identiques, réservés au personnel, donnant accés aux RDC, R+1 et R+2

- Manufacture des tabacs : 28 500 m?

La Manufacture des tabacs est un ERP de type R, classé en 1°catégorie.

La Manufacture des Tabacs dispose de 4 acces :
- 2 acces principaux (véhicules / piétons) depuis la rue de I'abreuvoir de Saint Pierre
- 2 acces piétons depuis l'allée de Brienne

La Manufacture des Tabacs comporte 11 batiments distincts :

Le batiment A comporte 4 niveaux :

R-1
- Circulations horizontales
- Locaux de stockage
RDC
- Circulations horizontales
- Bureaux
- Sanitaires
R+1

- Circulations horizontales
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- Bureaux
- Salles de réunion
R+2
- Circulations horizontales
- Bureaux
- Atelier étudiants
Les circulations verticales du batiment sont assurées par :
Transport vertical :
1 ascenseur, desservant les niveaux suivants : R-1, RDC et R+1
L’ascenseur est accessible aux personnes a mobilité réduite depuis le R-1 du batiment E
L’ascenseur ne dessert pas I'ensemble des niveaux pouvant étre accessible au public
Escalier(s) :
1 escalier principal, donnant acces a chaque niveau

Le batiment B comporte 3 niveaux :

RDC
- Circulations horizontales
- Amphithééatres (2)
- Sanitaires

R+2
- Circulations horizontales
- Amphithéatres (2)

R+4

- Circulations horizontales
- Salles de cours
- Bibliotheque
Les circulations verticales du batiment sont assurées par :
Transport vertical :
1 ascenseur accessible dans le batiment D, desservant I'ensemble des niveaux
1 ascenseur accessible dans le batiment E, permettant la desserte du R+2 du batiment B
Escalier(s) :
Les escaliers se situent dans les batiments D et E, desservant chaque niveau
Le batiment C comporte 4 niveaux :

RDC

- Circulations horizontales
- Bureaux
- Sanitaires
R+1
- Circulations horizontales
- Bureaux
- Bibliotheque
- Sanitaires
R+2
- Circulations horizontales

- Salles de cours

I'Université Toulouse 1 Capitole
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R+4
- Circulations horizontales
- Salles de cours
- Bibliotheque
- Bureaux
- Sanitaires

Les circulations verticales du batiment sont assurées par :
R+1 accessible depuis le batiment H, via la passerelle reliant les deux batiments
R+2 accessible via I'ascenseur et I'escalier du batiment D, ainsi que par la passerelle du batiment F

R+4 accessible par I'escalier du batiment D et par la passerelle du batiment F

Le batiment D comporte 4 niveaux :

RDC

- Circulations horizontales
- Salle de cours
- Bureaux
- Sanitaires

R+1
- Circulations horizontales
- Salle de cours
- Bureaux
- Sanitaires

R+2
- Circulations horizontales
- Salles de cours
- Sanitaires

R+3
- Circulations horizontales
- Salles de cours
- Sanitaires

R+4
- Circulations horizontales
- Salles de cours
- Bureaux
- Sanitaires

Transport vertical :
2 ascenseurs donnant accés a I'ensemble des niveaux
Escalier(s) :

3 escaliers desservant I'ensemble des niveaux

Le batiment E comporte 7 niveaux :

R-1
- Circulations horizontales
- Salle informatique

- Cafétéria
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- Sanitaires
RDC
- Circulations horizontales
- Accuell
- Salle de réunion
- Salle des professeurs
- Sanitaires
R+1
- Circulations horizontales
- Salle de cours
- Salles informatiques
- Bureaux
- Sanitaires
R+2, +3 & +4
- Circulations horizontales
- Salles de cours
- Salles de langue
- Sanitaires
R+5
- Circulations horizontales
- Logement de fonction
Transport vertical :
2 ascenseurs donnant accés a I'ensemble des niveaux
Escalier(s) :
2 escaliers desservant I'ensemble des niveaux

1 escalier desservant le RDC, R+1 et R+2

Le batiment F comporte 7 niveaux :

RDC

- Circulations horizontales
- Accueil
- Salle de réunion
- Sanitaires
R+1, +2, +3, +4 & +5
- Circulations horizontales
- Bureaux
- Sanitaires
Transport vertical :
1 ascenseur donnant acces a I'ensemble des niveaux
Escalier(s) :
2 escaliers desservant I'ensemble des niveaux
1 escalier donnant accés aux RDC, R+1 & R+2
Le batiment G comporte 2 niveaux :

RDC
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- Circulations horizontales
- Vestiaires / Douches
- Gymnase
- Sanitaires
R+1
- Salle de dojo
Transport vertical :
Aucun ascenseur
Escalier(s) :

1 escalier donnant accés a I'ensemble des niveaux

Le batiment H comporte 3 niveaux :

RDC

- Circulations horizontales
- Accueil
- Bibliotheque
- Salles de cours
- Sanitaires
R+1
- Circulations horizontales
- Bibliotheque
- Carrels
- Salles de cours
- Sanitaires
R+2
- Circulations horizontales
- Bibliotheque
- Carrels
- Sanitaires
Transport vertical :
1 ascenseur donnant acces a I'ensemble des niveaux
Escalier(s) :
2 escaliers desservant I'ensemble des niveaux
1 escalier donnant acces aux RDC, R+1 & R+2

Le batiment | comporte 2 niveaux :

RDC
- Circulations horizontales
- Amphithéatre
- Sanitaires

R+1

- Circulations horizontales
- Bureaux
- Sanitaires

Transport vertical :
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1 ascenseur extérieur donnant accés a I'ensemble des niveaux
Escalier(s) :
1 escalier donnant accés aux RDC et R+1
Le batiment Q comporte 3 niveaux :
RDC
- Circulations horizontales
- Accueil
- Salle de cours
- Salle de réunion
- Sanitaires
R+1
- Circulations horizontales
- Bureaux
- Salle de réunion
- Sanitaires
R+2
- Circulations horizontales
- Bureaux
- Salle de réception
- Sanitaires
Transport vertical :
1 ascenseur donnant accés a I'ensemble des niveaux
Escalier(s) :

2 escaliers donnant acces a I'ensemble des niveaux

Le batiment S comporte 3 niveaux :

RDC
- Circulations horizontales
- Salles & Bureaux
- Salles de réception
- Salle personnel
- Sanitaires

R+1
- Circulations horizontales
- Bureaux
- Salle de réunion
- Sanitaires

R+2
- Circulations horizontales
- Bureaux
- Salle de réunion
- Sanitaires

Transport vertical :

1 ascenseur, desservant chaque niveau
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Escalier(s) :

2 escaliers, donnant acces a chaque niveau

ARTICLE 3 : PERIMETRE DE LA MISSION

Les travaux de mise en accessibilité concerneront I'ensemble des ouvrages ou parties d’ouvrages décrits ci-
dessus, a I'exception :

- des escaliers listés dans I'annexe au présent C.C.T.P;
- du batiment abritant I'lEP ;
- des ascenseurs.

ARTICLE 4 : CONTENU DE LA MISSION
Rappel : I'accessibilité s’étend a I'ensemble des handicaps (moteur, auditif, visuel, cognitif).

L'opération objet de I'étude vise a rendre accessibilité a tous, et notamment aux personnes handicapées, des
batiments et services de I'Université, en application de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour I' égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Le titulaire prendra également en compte les modifications issues de I'ordonnance visée par la loi n° 2014-789
du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement a adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité
des établissements recevant du public, des transports publics, des batiments d'habitation et de la voirie pour les
personnes handicapées.

Pour mener a bien sa mission, le titulaire sera amené a rencontrer et a travailler avec les différents services*.
* services liés au projet : UT Handicap, direction du patrimoine, service commun de documentation, IAE, TSE, scolarité générale, CHSCT,

représentants des personnels, médecine du travail, association des personnes handicapés, direction des technologies de 'information et de
la communication pour I'enseignement, direction de la sécurité civile et des risques majeurs, ABF.

Le contenu des éléments de mission confiés au titulaire fait I'objet des précisions suivantes :

Phase 1 : Le Pré-programme

Le titulaire a pour mission de :

— dresser un constat de la situation existante, avec une analyse par thémes (usage, urbanisme, technique, envi-
ronnement, respect de la réglementation et codts de fonctionnement) ;

— recueillir les attentes des utilisateurs et définir des objectifs prioritaires ;

— proposer des scénarios avec schéma de circulation pour atteindre les objectifs en identifiant pour chacun les
principales contraintes techniques, urbaines, Iégales et réglementaires ou économiques ;

— analyser les scénarios et retenir celui qui répond le mieux aux objectifs du pouvoir adjudicateur.
A cet effet, il méne les actions suivantes :

- visite des sites en compagnie d’'un représentant du pouvoir adjudicateur,

- recueill et prise de connaissance des informations existantes : études réalisées, diagnostic...,

- entretien avec le pouvoir adjudicateur et les utilisateurs pour prendre connaissance des principaux €léments du
contexte et des principales attentes concernant le service a rendre,

- actualisation du diagnostic d'accessibilité des batiments,
- analyse comparative des contraintes du site (co(t, impact social et culturel, environnement, accessibilité).

Document pré-programme

Le pré-programme est un document de synthése a l'attention du pouvoir adjudicateur. Il comporte notamment :

- un dossier de présentation du site (contexte de I'opération, potentialités du site, contraintes techniques et ar-
chitecturales, contraintes légales et reglementaires en matiéres d’accessibilité),

- les objectifs (hiérarchisés) du projet,

- les études disponibles et les études complémentaires a réaliser (repérage amiante avant travaux, plans des
réseaux...),
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- une étude de faisabilité.

L'étude de faisabilité consiste a élaborer un jeu de scénarios sur les différentes possibilités d’aménagement du
site. Chaque scénario comprend :

- I'estimation de I'enveloppe financiére prévisionnelle sur la durée de I'opération (batiment, espaces extérieurs,
matériel...),

- 'estimation d’un calendrier prévisionnel de I'opération,

- une estimation des besoins en surfaces de I'ensemble du projet,

- un cahier de prescriptions techniques générales (niveau de performances architecturales et techniques, exi-
gences thématiques telles que la performance énergétique) ;

- les exigences en matiére de codt de fonctionnement (masse salariale, entretien...),

- 'organisation de la maitrise d’ouvrage,

- conditions de réussite de I'opération (autorisations et avis nécessaires, délais administratifs...) et risques de
dysfonctionnement pouvant intervenir dans le processus de réalisation,

- la procédure de consultation des maitres d’ceuvre.

Chaque scénario est évalué en tenant compte des contraintes spatiales, réglementaires (en matiére
d’accessibilité notamment), de délais, de colts et de chantier ainsi qu'en fonction du niveau de réponse aux
attentes architecturales et fonctionnelles.

Pour faciliter la prise de décision, la description et I'évaluation de chaque scénario est résumée sur une feuille
format A4 et présentée sous forme de grille d'analyse. Les scénarios ne seront pas notés ; seul le pouvoir adju-
dicateur peut estimer la valeur des critéres d'analyse en fonction de sa politique.

Le pouvoir adjudicateur retient un scénario a l'issue de la réunion de présentation.

Phase 2 : Le Programme

La phase « programmation » débute a la réception de I'ordre de service de démarrage émis par le pouvoir adju-
dicateur et s'achéve par la validation du programme de I'opération. Ce document décline les orientations géné-
rales qui expriment la commande du pouvoir adjudicateur a la maitrise d’ceuvre et définit 'ensemble des élé-
ments nécessaire a la conception.

Dans le programme, les objectifs validés lors du choix du scénario sont déclinés en exigences (complétés par
des indicateurs mesurables) et non en termes de moyens.

A cet effet, il méne les actions suivantes :
- propositions de recalage des objectifs de l'opération suite a la réalisation des études complémentaires,

- nouveaux entretiens avec le pouvoir adjudicateur et les utilisateurs en vue d'affiner les attentes et traduction de
ces attentes en exigences dans le programme de consultation des concepteurs,

- proposition d'exigences complémentaires a celles exprimées par le pouvoir adjudicateur et les utilisateurs,

- analyse de l'impact environnemental du projet de programme et proposition de mesures environnementales de
compensation ;

- Etablissement d’'un document préparatoire au repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante a
intégrer au programme ;

- Rédaction du programme et présentation devant le comité de pilotage ;
- Mise au point du programme suite aux observations du pouvoir adjudicateur.

Le programme est un des documents du marché de maitrise d'ceuvre. A ce titre, il doit étre précis et organisé. Il
décrit le projet du maitre d'ouvrage et sert de base a la conception. Par conséquent, il doit étre lisible et intelligi-
ble. Enfin, il doit étre homogéne et réaliste.

Le titulaire indique dans le programme les études et les documents particuliers qui sont demandés au marché
de maitrise d'ceuvre pour démontrer que le projet respecte les exigences.

Il vérifie que les outils de conception a utiliser pour réaliser ces études, tels que les logiciels de calcul et de si-
mulation, soient d'usage courant.

Le document programme comporte les rubriques suivantes :

1 — Présentation générale de I'opération
- nature de l'opération,
- objectifs de I'opération,
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- localisation,

- historique du projet,

- principales options retenues et motifs de ces choix,
- superficie totale des batiments & aménager,

- organisation de la maitrise d’ouvrage.

2 — Description du site

- description de I'environnement urbain et paysager

- contexte social : activités implantées, développement...,

- constructions existantes en identifiant celles susceptibles d’étre concernées par le repérage amiante,
- définition du périmétre de repérage amiante ;

- accessibilité et desserte,

- contraintes urbanistiques (servitudes, PLU...) et réglementaires (accessibilité).

3 — Description fonctionnelle des besoins

- présentation des unités fonctionnelles,

- principes de fonctionnement de I'équipement (contraintes et souhaits d’organisation fonctionnelle), illustrés par
des représentations schématiques (organisation des espaces, liaisons, acces,...),

- identification de chaque espace : pour chaque local, les exigences fonctionnelles pourront étre répertoriées
sous forme d’une description sommaire portant la référence du local, son activité, les caractéristiques et équi-
pements immobiliers particuliers susceptibles d’influer sur la conception et le codt,

- tableau des surfaces (S.U., S.D.O., S.P.) détaillées par local et unité fonctionnelle.

4 — Exigences techniques et contraintes spécifiques

- exigences techniques générales, confort acoustique, thermique...
- exigence environnementale,

- maintenance et exploitation du batiment,

- pérennité du batiment,

- le calendrier prévisionnel de I'opération et son phasage,

- 'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux.

Pour chaque type de local, les exigences techniques seront répertoriées sous forme de fiches portant la réfé-
rence du local, son activité, les égquipements immobiliers utiles a son fonctionnement (thermique, éclairage, élec-
tricité, acoustique, ...) et les caractéristiques de son enveloppe (sols, murs, plafonds). Un état des surfaces tota-
les utiles a réaménager complétera ces fiches.

Phase 3 : L'Assistance a la passation du contrat de maitrise d'ceuvre

L'assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation du contrat de maitrise d’ceuvre, a pour objet de :
- veiller a la bonne compréhension du programme par le jury et les concurrents ;

- d’'assurer le pilotage de I'expertise analytique et objective des prestations des concurrents par rapport au pro-
gramme et aux critéres de jugements définis dans le reglement de consultation.

Le titulaire rédigera ses documents suivant une présentation convenue avec le pouvoir adjudicateur.

Documents a remettre au maitre d’ouvrage :
1 — Publicité et dossier de consultation

Le maitre de I'ouvrage établit I'avis d'appel public a concurrence et le DC sur la base des documents fournis par
le titulaire. Ces documents sont les suivants :

- Une proposition sur les compétences et références dont devront nécessairement justifier les candidats ;

- Une proposition de critéres de sélection des candidatures et des offres ;

- Une proposition sur le contenu des éléments de mission du maitre d’ceuvre ainsi que leurs modalités techni-
ques d'exécution ;

- Un projet de cadre de mémoire justificatif des candidats.

2 — Consultation des prestataires

- Le cas échéant, réponses aux questions posées par les candidats suivant les modalités définies avec le maitre
d’ouvrage

- Analyse factuelle des candidatures et proposition, le cas échéant, d'une commission technigue, avec animation
des travaux et rédaction du rapport destiné au jury ;
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- Etablissement du procés-verbal du jury et recueil des signatures :

- Etablissement du procés-verbal retracant les négociations entre le pouvoir adjudicateur et les candidats ;

- Etablissement d'un rapport comparatif d'analyse technique et financiére des offres au terme des négociations ;
- Etablissant d’un projet de rapport de présentation de la procédure ;

- Proposition du candidat susceptible d'étre retenu.

3 — Mise au point du marché de maitrise d’ceuvre

Le titulaire assiste le maitre d’ouvrage dans la mise au point des piéces constitutives du marché en vue de sa
signature par le maitre d’'ouvrage et le prestataire.

Il est procédé notamment a la mise a jour éventuelle du programme selon les observations.

ARTICLE 5 : MARCHE IDENTIQUE — CONDITIONS D’EXECUTION

Conformément aux dispositions des articles 28-1I et 35-11-6°du Code des marchés publics et aux stipul ations du
CCAP, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de confier au titulaire la réalisation de prestations similaires
ayant pour objet I'élaboration d’un dossier d’Agenda d’Accessibilité programmée (Ad’AP) autorisé par la loi n°
2014-789 du 10 juillet 2014.

Obijectifs :

Mettre en forme le dossier Ad’'AP,

Remettre le document formalisé au Maitrise d’Ouvrage prét pour le dépbt en préfecture,
Assister le maitre d’ouvrage dans les réponses a fournir auprés des services instructeurs,
Délai supplémentaire : 6 ou 9 ans.

AN NI NN

Méthodologie :

A titre indicatif, le dossier Ad’AP pourrait comporter les points suivants :

1. Un préambule présentant les raisons conduisant a la décision d’élaborer un Ad’AP et affichant sa volon-
té d'utiliser cet outil pour rendre accessible son patrimoine a tout type de handicap

L’état des lieux

Une présentation du patrimoine concerné

Les objectifs a atteindre

L’explicitation de la stratégie et des priorités retenues (aprés concertation éventuelle)

Le cas échéant, présentation de I'approche globale de I'accessibilité du patrimoine si celui-ci est implan-
té sur plusieurs départements

7. Le chiffrage du co(t de la stratégie

8. Le Budget spécifiant le nombre de périodes composant I'Ad’AP

9. La prise en charge annuelle avec identification des ERP rendus accessibles par année

10. La liste des demandes de dérogation envisagées pour la mise en accessibilité du patrimoine

11. L’engagement du ou des financeurs

12. Les modalités de suivi proposées et d'évaluation

13. Une annexe présentant, le cas échéant, les modalités de concertation retenues

o0 hswN

Garantie de résultats :

A l'occasion de la passation d’'un éventuel nouveau marché, le titulaire devra s’engager a :
» remettre a la Maitrise d’Ouvrage un dossier strictement conforme a la réglementation « prét a étre
déposé » auprés des administrations concernées,
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» Assister la Maitrise d’Ouvrage dans les réponses a fournir auprés de la CCDSA (éventuelles demandes
d’'informations complémentaires), lors de la phase d'instruction du dossier Ad’AP (durée de 4 mois),

» Obtenir le délai supplémentaire visé par la Maitrise d’Ouvrage.

ARTICLE 6 : DELAIS ET ESTIMATION

Estimation des travaux :

1 630 500.00 € HT

Délais d'exécution de la mission :

Planning d'exécution de la mission

2014 2015
Phase dates ~ - = - - — —
oct nov déc janv féev mars | auvril mai juin juillet | 2021
. < du 01/10/14
partie études o 1605/2015
L du 01/10/14
pre prog au 28/11/14
. . du 01/12/14
validation 101214 —
du 22/12/14
PrOgramme au 22/02/15
. . du 22/02/15
validation 0110315 —
. du 01/03/15
consultation MOE 3000415
du 07/04/15
AC MOE au 30/04/15
Etudes etTravaux pmd::r:me ---------------------------------------------------------------------------------
Fait a Toulouse, le Lu et approuvé
Le maitre d’ouvrage (Cachet commercial et identité du représentant
du titulaire ou du mandataire du groupement)
A , Le
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